

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebd. bud. wraz z częś. zm. sposobu użytkowania poł. na dz. nr ewid. 55/3 w m. Krzywanice na bud. mieszk. wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji c.o. w całym obiekcie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LGOTA WIELKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648132

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Radomszczańska 60

1.4.2.) Miejscowość: Lgota Wielka

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-565

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 680 13 81

1.4.8.) Numer faksu: 44 680 17 77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lgotawielka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://lgotawielka.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-1c2e8d57-7920-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306039/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-08-16 12:00

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00026416/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebd. bud. wraz z częś. zm. sposobu użytkowania poł. na dz. nr ewid. 55/3 w m. Krzywanice na bud. mieszk.

wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji c.o. w całym obiekcie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym w miejscowości Krzywanice w ramach, którego zostaną wykonane roboty polegające na:

- 1)wymianie istniejących grzejników na grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem bocznym, wraz z zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną, głowicami termostatycznymi i zaworami odcinającymi na powrocie.
- 2)dostosowaniu podejść rurowych do nowych grzejników oraz wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wymianą grzejników i demontażem i montażem ponownym odbudów tj. uzupełnienie i wyrównanie tynków za starymi grzejnikami oraz pomalowanie, poprawienie mocowań

3.9.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Hydratec sp z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662135620

4.3.3.) Ulica: Radziwonika

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-166

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 159840 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00077237/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmienia się § 1 ust. 2 umowy w ten sposób iż dodaje się pkt. 3

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

3.wykonania przebudowy instalacji grzewczej w pomieszczeniu kotłowni poprzez zamontowanie:

- a) rozdzielacza
- b) sprzęgła hydraulicznego
- c) pompy
- d) ciepłomierza
- e) siłownika zaworów trójdrożnych
- f) izolacji rurociągów
- g) oznakowania kierunków na rurociągach
- h) zamontowanie armatury zwrotnej na rurociągach
- i) zamontowanie sterownika (sterowanie 1 obwodu c.w.o i 2 obwodów c.o.)”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 180198,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy